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UMOWA Nr ZP.272.445.2020 

Dnia … …………… 2020r. pomiędzy: 

1) GminŃ DobrzeŒ Wielki, 46-081 DobrzeŒ Wielki, ul Namysğowska 44, posiadajŃcŃ                                  

NIP: 7511004089 oraz REGON 000527931, 

reprezentowanŃ przez: Piotra  Szlapň ï W·jta Gminy DobrzeŒ Wielki;  

przy kontrasygnacie Barbary Buchty ï Skarbnika Gminy DobrzeŒ Wielki, 

zwanŃ w treŜci umowy ĂZamawiajŃcymò 

a 

2) ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

reprezentowanym przez:  

- ééééé ééééé ï ééééé ééééé, 

zwanym w treŜci umowy ĂWykonawcŃò, 

zwanymi wsp·lnie w treŜci umowy ĂStronamiò, 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego zawarta została umowa następującej treści: 
 

Ä 1.  

Postanowienia og·lne 

1. ZamawiajŃcy zleca, a Wykonawca zobowiŃzuje siň do wykonania zam·wienie obejmujŃce 

przedsiňwziňcie pn.: ĂBudowa kanalizacji sanitarnej ciŜnieniowej dla przysi·ğka Babi las wsi 

Chr·Ŝciceò w procedurze Ăzaprojektuj i wybudujò (przedmiot umowy). 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w nastňpujŃcych etapach: 

1) etap I obejmujŃcy przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich wymaganych 

przepisami prawa akt·w administracyjnych niezbňdnych do rozpoczňcia i przeprowadzenia procesu 

budowlanego; 

2) etap II obejmujŃcy: 

a) wykonanie prac i rob·t budowlanych oraz dostawň i montaŨ urzŃdzeŒ, 

b) wykonanie pr·b technologicznych instalacji oraz urzŃdzeŒ obejmujŃcych rozruchu i pr·by 

eksploatacyjne, a takŨe wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

c) uzyskanie w imieniu i na rzecz ZamawiajŃcego wszelkich akt·w administracyjnych niezbňdnych 

do uŨytkowania w zakresie wymaganym przepisami powszechnie obowiŃzujŃcego prawa. 
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3. ZamawiajŃcy oŜwiadcza, Ũe przedmiot umowy jest objňty dofinansowaniem w ramach 

éééééééééééééé. 

4. Wykonawca zobowiŃzuje siň wykonaĺ przedmiot umowy zgodnie ze SpecyfikacjŃ Istotnych 
Warunk·w Zam·wienia, a w szczeg·lnoŜci zgodnie z Programem Funkcjonalno-UŨytkowym oraz 

zgodnie ze zğoŨonŃ ofertŃ, a takŨe zgodnie z zasadami sztuki projektowej oraz budowlanej i 

wsp·ğczesnej wiedzy technicznej, zapewniajŃcej bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a takŨe z 

materiağ·w odpowiadajŃcych wymogom wyrob·w dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, okreŜlonych przepisami powszechnie obowiŃzujŃcego prawa. JednoczeŜnie 

Wykonawca zobowiŃzuje siň do realizacji przedmiotu umowy z najwyŨszŃ starannoŜciŃ i przy 

zachowaniu zwyczaj·w powszechnie reprezentowanych w obrocie gospodarczym. 

5. Wykonawca oŜwiadcza, Ũe dysponuje wiedzŃ, doŜwiadczeniem i kwalifikacjami niezbňdnymi do 
naleŨytego wykonywania przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca jest uprawniony do powierzania realizacji poszczeg·lnych czňŜci przedmiotu 
umowy swoim pracownikom lub innymi osobom albo podmiotom, za kt·rych dziağania lub 

zaniechania odpowiada, jak za dziağania lub zaniechania wğasne. Wykonawca oŜwiadcza, Ũe 

zar·wno on, jak i jego pracownicy lub inne osoby albo podmioty, kt·rym powierzy wykonanie 

czňŜci przedmiotu umowy, posiadajŃ ubezpieczenia odpowiedzialnoŜci cywilnej za szkody, kt·re 

mogŃ wyniknŃĺ w nastňpstwie ich dziağania lub zaniechania, w tym w zwiŃzku z wykonywaniem 

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie ï zgodnie z wymogami Izb Architekt·w lub Izb 

InŨynier·w. 

7. W wypadku posğugiwania siň przez Wykonawcň swoimi pracownikami lub innymi osobami albo 
podmiotami, Wykonawca zobowiŃzuje siň przekazaĺ oŜwiadczenia tychŨe pracownik·w lub innych 

os·b albo podmiot·w o przeniesieniu majŃtkowych praw autorskich na ZamawiajŃcego w 

granicach okreŜlonych w Ä 11 niniejszej umowy i zobowiŃzaniu do niewykonywania autorskich 

praw osobistych. 

8. Wykonawca oŜwiadcza, Ũe nie istniejŃ Ũadne przeszkody prawne i faktyczne uniemoŨliwiajŃce 
lub utrudniajŃce mu naleŨyte wykonanie przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca zobowiŃzuje siň podporzŃdkowaĺ zarzŃdzonym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego systemem zarzŃdzania przedsiňwziňciem. 

 

Ä 2.  

Hierarchia dokument·w 

W razie jakichkolwiek wŃtpliwoŜci odnoŜnie treŜci zobowiŃzaŒ kaŨdej ze Stron przyjmuje siň 

nastňpujŃce pierwszeŒstwo dokument·w: 

1) niniejsza umowa 

2) zağŃczniki do niniejszej umowy; 

3) Specyfikacja Istotnych Warunk·w Zam·wienia; 

4) zağŃczniki do Specyfikacji Istotnych Warunk·w Zam·wienia, w tym Program Funkcjonalno-

UŨytkowy; 

5) oferta Wykonawcy; 

6) zağŃczniki do oferty Wykonawcy; 
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7) pozostağe dokumenty. 

 

Ä 3. 

 Dane, materiağy i dokumenty 

1.  Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy wszelkie dane, materiały i dokumenty 
niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, a znajdujące się w jego posiadaniu na 
dzień zawarcia niniejszej umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich danych, materiałów lub dokumentów 
niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy, a nieznajdujących się w posiadaniu 
Zamawiającego i poniesienia związanych z tymi zdarzeniami kosztów. 
 

Ä 4. 

 Kontrola, nadz·r i wsp·ğpraca 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany pod kontrolŃ, nadzorem i w uzgodnieniu z 

ZamawiajŃcym. 

2. ZamawiajŃcy zobowiŃzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca zobowiŃzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego, zgodnie z                    

postanowieniem Ä 9 niniejszej umowy. 

4. Przedstawicielami ZamawiajŃcego w zakresie kontroli i nadzoru sŃ:  

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  ï ééééé ééééé, tel.: ééééé, e-mail.: 

ééééé; 

2) Przedstawiciel ZamawiajŃcego ï ééééé ééééé, tel.: ééééé, e-mail.: 

ééééé. 

é 

5. Przedstawicielami Wykonawcy w zakresie kontroli i nadzoru sŃ: 

1) Gğ·wny Projektant/Inspektor Nadzoru Autorskiego ï ééééé ééééé, tel.: 

ééééé, e-mail.: ééééé; 

2) Kierownik Rob·t ï ééééé ééééé, tel.: ééééé, e-mail.: ééééé; 

é 

6. Wykonawca poza osobami wskazanymi w ust. 5 zapewni udziağ w ramach wykonywania 

przedmiotu umowy r·wnieŨ innych os·b posiadajŃcych stosowne kwalifikacje zawodowe,  

uprawnienia, doŜwiadczenie i wyksztağcenie jeŨeli, z uwagi na koniecznoŜĺ naleŨytego wykonania 

przedmiotu umowy wystŃpi taka koniecznoŜĺ lub koniecznoŜĺ taka bňdzie wynikağa z przepis·w 

powszechnie obowiŃzujŃcego prawa. 

7. Wykonawca zobowiŃzany jest byĺ przy kaŨdym odbiorze osobiŜcie lub wyznaczyĺ w tym celu 
upowaŨnionego pisemnie peğnomocnika. NieobecnoŜĺ Wykonawcy lub peğnomocnika nie 

wstrzymuje czynnoŜci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgğoszenia 

swoich zastrzeŨeŒ i zarzut·w w stosunku do wyniku odbioru. 
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Ä 5.  

Podwykonawcy 

1. Na dzieŒ zawarcia niniejszej umowy Wykonawca oŜwiadcza, Ũe przy udziale podwykonawc·w 

wykona nastňpujŃcy zakres przedmiotu umowy:  

1) ééééééééééééééééééééééééééééééééé (zakres prac) 

éééééééééééééééééééééééééééé (oznaczenie 

podwykonawcy); 

2) ééééééééééééééééééééééééééééééééé (zakres prac) 

éééééééééééééééééééééééééééé (oznaczenie 

podwykonawcy); 

é 

Wykonawca oŜwiadcza, iŨ jest Ŝwiadomy faktu, Ũe niniejsze oŜwiadczenie nie oznacza zgğoszenia 

podwykonawcy w rozumieniu przepis·w powszechnie obowiŃzujŃcego prawa ani rezygnacji z 

procedury okreŜlonej niniejszym postanowieniem. 

2. Wykonawca moŨe wykonaĺ przedmiot umowy przy udziale podwykonawc·w, zawierajŃc z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaŨnoŜci.  

3. Wykonawca jest zobowiŃzany przedstawiĺ ZamawiajŃcemu projekt umowy lub projekt zmiany 

umowy o podwykonawstwo, kt·rych przedmiotem sŃ roboty budowlane. Niezgğoszenie przez 

ZamawiajŃcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu zmian umowy 

zastrzeŨeŒ w formie pisemnej, uwaŨa siň za akceptacjň. 

4. Wykonawca jest zobowiŃzany przedstawiĺ ZamawiajŃcemu poŜwiadczonŃ za zgodnoŜĺ z 

oryginağem umowň o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak r·wnieŨ  zmiany 

do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. JeŜli ZamawiajŃcy w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgğosi 

na piŜmie sprzeciwu, uwaŨa siň, Ũe wyraziğ zgodň na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

5. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcami musi zawieraĺ w szczeg·lnoŜci: 

1) zakres rob·t powierzony podwykonawcy wraz z czňŜciŃ dokumentacji dotyczŃcŃ wykonania  

rob·t objňtych umowŃ; 

2) postanowienia okreŜlajŃce tryb i zasady ustanawiania dalszych podwykonawc·w zgodny z 
niniejszym paragrafem;  

3) kwotň wynagrodzenia ï kwota ta nie moŨe byĺ wyŨsza, niŨ wartoŜĺ tego zakresu rob·t  

wynikajŃcŃ ze zobowiŃzania ZamawiajŃcego wobec Wykonawcy; 

4) termin wykonania rob·t objňtych umowŃ wraz z harmonogramem ï harmonogram rob·t musi  

byĺ zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy, 

5) termin zapğaty wynagrodzenia dla podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, 

nie moŨe byĺ dğuŨszy niŨ 30 dni od dnia dorňczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzajŃcych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej; 
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6) termin zapğaty wynagrodzenia pğatnego przez Wykonawcň za wykonane prace podwykonawcy, 

kt·ry powinien byĺ ustalony w taki spos·b aby przypadağ wczeŜniej, niŨ termin zapğaty  

wynagrodzenia naleŨnego Wykonawcy przez ZamawiajŃcego; 

7) zastrzeŨenie, Ũe w przypadku op·Ŧnienia Wykonawcy w zapğacie naleŨnoŜci podwykonawcy, 

podwykonawca w ciŃgu 7 dni po upğywie terminu wymagalnoŜci pğatnoŜci zobowiŃzany jest do 

pisemnego powiadomienia ZamawiajŃcego o op·Ŧnieniu w zapğacie; 

8) zastrzeŨenie, Ũe w przypadku uchylania siň przez Wykonawcň od obowiŃzku zapğaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysğugujŃcego podwykonawcy ZamawiajŃcy zapğaci bezpoŜrednio 

podwykonawcy kwotň naleŨnego wynagrodzenia bez odsetek naleŨnych podwykonawcy zgodnie z 

treŜciŃ umowy o podwykonawstwie. 

9) zastrzeŨenie, Ũe zapğata wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcň nie jest uzaleŨniona 

od zapğaty wynagrodzenia Wykonawcy przez ZamawiajŃcego. 

6. Wykonawca zobowiŃzany jest przedstawiĺ ZamawiajŃcemu, zawarte umowy poŜwiadczone za 

zgodnoŜĺ z oryginağem, kt·rych  przedmiotem sŃ dostawy lub usğugi w terminie 7 dni od dnia ich 

zawarcia. ObowiŃzek nie dotyczy um·w o wartoŜci mniejszej niŨ 50.000zğ. JeŨeli termin zapğaty 

wynagrodzenia podwykonawcy jest dğuŨszy, niŨ 30 dni ZamawiajŃcy informuje pisemnie o tym 

fakcie Wykonawcň i zobowiŃzuje go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystŃpienia o zapğatň kary umownej. 

7. Umowa o roboty budowlane pomiňdzy podwykonawcŃ a dalszym podwykonawcŃ musi zawieraĺ 

postanowienia okreŜlone w ust. 4 niniejszego paragrafu. ZağŃcznikiem do umowy jest zgoda 

Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. 

8. Wykonawca zobowiŃzany jest na ŨŃdanie ZamawiajŃcego udzieliĺ mu wszelkich informacji   
dotyczŃcych podwykonawc·w. 

9. Wykonawca ponosi wobec ZamawiajŃcego peğnŃ odpowiedzialnoŜĺ za podwykonawc·w oraz 

dalszych podwykonawc·w. 

10. NiezaleŨnie od powyŨszych postanowieŒ niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia 

jakiegokolwiek podmiotu na teren budowy Wykonawca powinien zgğosiĺ ZamawiajŃcemu z co 

najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Postňpowanie Wykonawcy sprzeczne z niniejszym 

postanowieniem poczytywane bňdzie za  nienaleŨyte wykonywanie umowy. 

11. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcŃ, Wykonawca zobowiŃzany jest do uzyskania  
autorskich praw majŃtkowych oraz praw zaleŨnych wraz ze zgodŃ autora na samoograniczenie w 

wykonywaniu praw osobistych do utwor·w wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie co 

najmniej toŨsamym z okreŜlonym w odpowiednich postanowieniach niniejszej umowy oraz 

przeniesienia ich na ZamawiajŃcego. 

12. W trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca moŨe dokonaĺ zmiany 

podwykonawcy, zrezygnowaĺ z podwykonawcy bŃdŦ wprowadziĺ podwykonawcň w zakresie nie 

przewidzianym w ofercie. JeŨeli jednak zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 

na kt·rego zasoby Wykonawca  powoğywağ siň na zasadach okreŜlonych w przepisie art. 22a ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zam·wieŒ publicznych w celu wykazania speğnienia 

warunk·w udziağu w postňpowaniu, o kt·rych mowa w przepisie art. 22 ust. 1 tejŨe ustawy, to 

Wykonawca jest obowiŃzany wykazaĺ ZamawiajŃcemu, iŨ proponowany inny podwykonawca 
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samodzielnie speğnia je w stopniu nie mniejszym, niŨ podwykonawca, na kt·rego zasoby 

Wykonawca powoğywağ siň w trakcie postňpowania o udzielenie zam·wienia. 

13. ZamawiajŃcy moŨe ŨŃdaĺ od Wykonawcy zmiany albo odsuniňcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, jeŨeli sprzňt techniczny, osoby i kwalifikacje, kt·rymi dysponuje 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie speğniajŃ warunk·w lub wymagaŒ dotyczŃcych 

podwykonawstwa okreŜlonych w postňpowaniu o udzielenie zam·wienia publicznego lub nie dajŃ 

rňkojmi naleŨytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

zobowiŃzaŒ. 

14. ZamawiajŃcy jest zobowiŃzany zapğaciĺ podwykonawcy naleŨne wynagrodzenie, jeŨeli 

podwykonawca udokumentuje jego zasadnoŜĺ dokumentami potwierdzajŃcymi naleŨyte wykonanie 

i odbi·r rob·t, a Wykonawca nie zğoŨy uwag w spos·b wystarczajŃcy wykazujŃcych niezasadnoŜĺ 

bezpoŜredniej zapğaty. BezpoŜrednia zapğata obejmuje wyğŃcznie naleŨne wynagrodzenie bez 

odsetek naleŨnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. W przypadku zgğoszenia przez wykonawcň uwag, o kt·rych mowa w ust. 14, podwaŨajŃcych 
zasadnoŜĺ bezpoŜredniej zapğaty, ZamawiajŃcy skğada do depozytu sŃdowego kwotň potrzebnŃ na 

pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

16. Kwotň zapğaconŃ podwykonawcy lub skierowanŃ do depozytu sŃdowego ZamawiajŃcy potrŃca 

z wynagrodzenia naleŨnego Wykonawcy, nawet jeŨeli jego roszczenie o zapğatň nie bňdzie jeszcze 

wymagalne. 

17. Zasady dotyczŃce Podwykonawc·w majŃ odpowiednie zastosowanie do dalszych 

podwykonawc·w. 

 

Ä 6.  

Pracownicy 

1. Wykonawca lub podwykonawca zobowiŃzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracň 

os·b wykonujŃcych czynnoŜci bezpoŜrednio zwiŃzane z realizacjŃ przedmiotu umowy przez cağy 

okres obowiŃzywania umowy w zakresie: éééééééééééééé. 

2. Wykonawca lub podwykonawca zobowiŃzany jest do dostarczenia do ZamawiajŃcego co cztery 

tygodnie aktualnego oŜwiadczenia potwierdzajŃcego wym·g zatrudnienia os·b na podstawie 

umowy o pracň. OŜwiadczenie to powinno zawieraĺ w szczeg·lnoŜci: dokğadne okreŜlenie 

podmiotu skğadajŃcego oŜwiadczenie, datň zğoŨenia oŜwiadczenia, wskazanie, Ũe wskazane 

czynnoŜci wykonujŃ osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracň wraz ze wskazaniem liczby 

tych os·b, rodzaju umowy o pracň i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zğoŨenia 

oŜwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

3. W trakcie realizacji zam·wienia, na kaŨde wezwanie ZamawiajŃcego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedğoŨy ZamawiajŃcemu dowody w celu potwierdzenia 

speğnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracň przez Wykonawcň lub 

Podwykonawcň os·b wykonujŃcych wskazane w  ust. 1 czynnoŜci w trakcie realizacji zam·wienia: 

1) poŜwiadczonŃ za zgodnoŜĺ z oryginağem odpowiednio przez Wykonawcň lub Podwykonawcň 

kopiň umowy/um·w o pracň os·b wykonujŃcych w trakcie realizacji zam·wienia czynnoŜci, 

kt·rych dotyczy oŜwiadczenie wraz z dokumentem regulujŃcym zakres obowiŃzk·w, jeŨeli zostağ 

sporzŃdzony, z tym zastrzeŨeniem, Ũe kopia umowy/um·w powinna zostaĺ zanonimizowana w 
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spos·b zapewniajŃcy ochronň danych osobowych pracownik·w, a w szczeg·lnoŜci bez podania  

adres·w, numer·w PESEL i innych danych, kt·re podlegajŃ anonimizacji, z wyğŃczeniem 

anonimizacji informacji takich jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracň i wymiar etatu; 

2) zaŜwiadczenie wğaŜciwego oddziağu ZUS potwierdzajŃce opğacanie przez Wykonawcň lub 

Podwykonawcň skğadek na ubezpieczenia spoğeczne i zdrowotne z tytuğu zatrudnienia na podstawie 

um·w o pracň za ostatni okres rozliczeniowy. 

 

Ä 7.  

Etap I  

1. Wykonawca zobowiŃzuje siň do podjňcia wykonywania Etapu I w terminie 7 dni roboczych 

liczonych od dnia podpisania umowy. W zakresie etapu I przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiŃzuje siň: 

1) wykonaĺ projekt wykonawczy w rozbiciu na poszczeg·lne branŨe (5 egzemplarzy w formie 

papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie *.pdf na trwağym noŜniku 

umoŨliwiajŃcym wykonanie dalszych kopii i ich edycjň); 

2) wykonaĺ inne projekty, jeŨeli z uwagi na koniecznoŜĺ naleŨytego wykonania przedmiotu umowy 

wystŃpi taka koniecznoŜĺ lub koniecznoŜĺ taka bňdzie wynikağa z przepis·w powszechnie 

obowiŃzujŃcego prawa (5 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie 

elektronicznej w formacie *.pdf na trwağym noŜniku umoŨliwiajŃcym wykonanie dalszych kopii i 

ich edycjň); 

3) uzyskaĺ wszelkie wymagane przepisami prawa akty administracyjne niezbňdne do rozpoczňcia i 

przeprowadzenia procesu budowlanego ï o ile bňdŃ konieczne (egzemplarze oryginalne); 

4) wykonaĺ specyfikacjň technicznŃ wykonania i odbioru rob·t budowlanych (5 egzemplarzy w 

formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie *.pdf na trwağym noŜniku 

umoŨliwiajŃcym wykonanie dalszych kopii i ich edycjň); 

5) sporzŃdziĺ przedmiar rob·t budowalnych oraz kosztorys wykonawczy (5 egzemplarzy w formie 

papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie *.pdf oraz *.ath na trwağym 

noŜniku umoŨliwiajŃcym wykonanie dalszych kopii i ich edycjň); 

6) opracowaĺ harmonogram rzeczowo-finansowy (5 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 

egzemplarz w formie elektronicznej w formacie *.pdf na trwağym noŜniku umoŨliwiajŃcym 

wykonanie dalszych kopii i ich edycjň). 

2. W zakresie etapu I Wykonawca zobowiŃzany bňdzie do: 

1) skğadania ZamawiajŃcemu pisemnych raport·w z postňpu prac, nie rzadziej, niŨ raz na miesiŃc, 

do ostatniego dnia miesiŃca, a takŨe umoŨliwienia ZamawiajŃcemu wglŃdu wykonywanego zakresu 

przedmiotu umowy celem akceptacji; 

2) uzgadniania rozwiŃzaŒ projektowych, w szczeg·lnoŜci w zakresie projektowanych materiağ·w, 

urzŃdzeŒ i wyposaŨenia z ZamawiajŃcym w celu maksymalnej optymalizacji jakoŜciowej i 

kosztowej. 

3. Wykonawca jest uprawniony do zgğoszenia gotowoŜci odbioru tylko i wyğŃcznie w przypadku 

naleŨytego wykonania wszystkich opracowaŒ wskazanych w ust. 1. Wraz z opracowaniami, o 

kt·rych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaŨe ZamawiajŃcemu spis opracowaŒ wraz z 
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oŜwiadczeniem, Ũe: dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami 

powszechnie obowiŃzujŃcego prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, normami i 

wytycznymi oraz Ũe zostağa wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, kt·remu ma 

sğuŨyĺ. OŜwiadczenie, w stosownym zakresie musi byĺ zğoŨone r·wnieŨ przez Gğ·wnego 

Projektanta oraz projektant·w branŨowych. 

4. Wraz ze zgğoszeniem gotowoŜci do odbioru, Wykonawca zğoŨy opracowania okreŜlone w                       

ust. 1 i 2 w siedzibie ZamawiajŃcego. 

5. ZamawiajŃcy bňdzie zobowiŃzany do dokonania odbioru lub odmowy dokonania odbioru 

przedmiotu umowy w zakresie, o kt·rym mowa w ust. 1, nie p·Ŧniej niŨ w terminie 7 dni roboczych 

liczonych od dnia zğoŨenia. 

6. W przypadku naleŨytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie, o kt·rym mowa w ust. 1 i 2, 

ZamawiajŃcy zobowiŃzany bňdzie do dokonania odbioru w formie pisemnego protokoğu. 

7. JeŨeli w toku odbioru zostanŃ stwierdzone wady wykonanego przedmiotu umowy, 

ZamawiajŃcemu przysğugiwaĺ bňdŃ nastňpujŃce uprawnienia: 

1) zğoŨenie oŜwiadczenie o obniŨeniu ceny albo odstŃpieniu od umowy; 

2) ŨŃdanie usuniňcia wad przedmiotu umowy w wyznaczonym przez ZamawiajŃcego terminie. 

8. Podpisanie przez ZamawiajŃcego protokoğu, o kt·rym mowa w ust. 3, nie bňdzie oznaczağo 

potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy w zakresie, o kt·rym mowa w 

ust. 1, a wszelkie uprawnienia i obowiŃzki przewidziane w ust. 1-4 nie wyğŃczajŃ ani nie 

ograniczajŃ uprawnieŒ i obowiŃzk·w Stron wynikajŃcych z odpowiedzialnoŜci Wykonawcy z tytuğu 

rňkojmi oraz udzielonej gwarancji. 

 

Ä 8.  

Przekazanie terenu budowy i odpowiedzialnoŜĺ Wykonawcy 

1. ZamawiajŃcy zobowiŃzany bňdzie do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni 
roboczych liczonych od dnia zgğoszenia przez Wykonawcň zamiaru podjňcia wykonywania etapu 

II, z tym zastrzeŨeniem, ze Wykonawca jest zobowiŃzany do zgğoszenia zamiaru nie dalej, niŨ w 

terminie 7 dni liczonych od dnia skutecznego odbioru etapu I. 

2. Najp·Ŧniej na dzieŒ przed wejŜciem na teren budowy Wykonawca zobowiŃzuje siň do 

zinwentaryzowania terenu oraz wykonania dokumentacji fotograficznej oraz przekazania kopii tej 

dokumentacji ZamawiajŃcemu. 

3. Najp·Ŧniej na dzieŒ przed wejŜciem na teren budowy Wykonawca zobowiŃzuje siň do 

sporzŃdzenia i przekazania ZamawiajŃcemu planu bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia oraz planu 

zapewnienia jakoŜci. 

4. Wykonawca zobowiŃzany bňdzie do rozpoczňcia etapu II w terminie 7 dni roboczych liczonych 

od dnia przekazania terenu budowy. 

5. Wykonawca ponosi peğnŃ odpowiedzialnoŜĺ za teren budowy z chwilŃ jego przejňcia. 

6. Do Wykonawcy naleŨy zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, bezpieczeŒstwo ruchu i 
oznakowanie rob·t na czas prowadzonych rob·t, a takŨe uporzŃdkowanie terenu budowy po 

zakoŒczeniu prac oraz usuniňcie wszelkich zbňdnych materiağ·w, a takŨe zagospodarowanie 

odpad·w. 
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7. Wykonawca ponosi peğnŃ odpowiedzialnoŜĺ za szkody oraz nastňpstwa nieszczňŜliwych 
wypadk·w dotyczŃcych jego pracownik·w oraz podmiot·w trzecich, a powstağych w zwiŃzku z 

realizacjŃ przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiŃzuje siň zawrzeĺ na czas obowiŃzywania 

umowy najp·Ŧniej na dzieŒ przed wejŜciem na teren budowy, umowň lub umowy ubezpieczenia od 

wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnoŜci zwiŃzanej z realizacjŃ umowy, oraz do terminowego 

opğacania naleŨnych skğadek ubezpieczeniowych, w zakresie:  

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumŃ ubezpieczenia nie niŨszŃ niŨ 50% 
cağkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o kt·rym mowa w postanowieniu Ä 14 ust. 2 w ujňciu 

brutto;  

2) od odpowiedzialnoŜci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytuğu prowadzonej dziağalnoŜci 

gospodarczej, obejmujŃce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w 

wyniku Ŝmierci, uszkodzenia ciağa, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 

zniszczenia lub uszkodzenia mienia wğasnego lub os·b trzecich, a takŨe szkody spowodowane 

bğňdami (szkoda rzeczowa), powstağe w zwiŃzku z wykonywaniem rob·t budowlanych i innych 

prac objňtych przedmiotem umowy, z sumŃ ubezpieczenia nie niŨszŃ niŨ 50% cağkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy, o kt·rym mowa w postanowieniu Ä 14 ust. 2 w ujňciu brutto; 

3) ubezpieczenia kadry, pracownik·w Wykonawcy oraz kaŨdego Podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy), a takŨe wszelkich innych os·b realizujŃcych w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy roboty budowlane.  

8. Koszt umowy lub um·w, o kt·rych mowa w ust. 7 pokrywa w cağoŜci Wykonawca.  

9. Wykonawca przedğoŨy ZamawiajŃcemu dokumenty potwierdzajŃce zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczeg·lnoŜci kopiň umowy i polisy ubezpieczenia, nie p·Ŧniej niŨ do dnia 

przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiŃzkowi ZamawiajŃcy 

ma prawo wstrzymaĺ siň z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedğoŨenia, co nie 

powoduje wstrzymania biegu termin·w umownych w zakresie wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcň.  

10. W razie wydğuŨenia terminu wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiŃzuje siň 

do przedğuŨenia ubezpieczeŒ, przedstawiajŃc ZamawiajŃcemu dokumenty potwierdzajŃce zawarcie 

umowy ubezpieczenia, w tym w szczeg·lnoŜci kopiň umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 

miesiŃc przed wygaŜniňciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania 

przedğuŨenia ubezpieczenia, przedğuŨenia niezgodnie z zasadami okreŜlonymi w niniejszej umowie 

lub nieprzedğoŨenia przez Wykonawcň odnoŜnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, 

ZamawiajŃcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia, a 

poniesiony koszt potrŃci z naleŨnoŜci wynikajŃcych z najbliŨszej faktury wystawionej przez 

Wykonawcň.  

11. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunk·w ubezpieczenia bez 

uprzedniej zgody ZamawiajŃcego wyraŨonej na piŜmie. 

12. ZamawiajŃcy zobowiŃzuje siň do wskazania miejsc przyğŃczenia do sieci elektrycznej i 

wodociŃgowej. Zasady rozliczeŒ w tym zakresie okreŜlone zostanŃ w osobnej umowie. 
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Ä 9.  

Nadz·r autorski i rady budowy 

1. Wykonawca jest zobowiŃzany zapewniĺ nadz·r autorski w czasie trwania etapu II na zasadach 

okreŜlonych przepisami powszechnie obowiŃzujŃcego prawa oraz postanowieniami niniejszej 

umowy. Wykonawca zapewnia, Ũe nadz·r autorski bňdzie obejmowağ: 

1) wyjaŜnianie wŃtpliwoŜci dotyczŃcych dokumentacji projektowej przyjňtej w ramach etapu I, a 

takŨe uzupeğnianie szczeg·ğ·w tejŨe dokumentacji; 

2) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej przyjňtej w ramach etapu I jeŨeli sŃ 

konieczne do naleŨytego wykonania przedmiotu umowy, a takŨe w sytuacji okreŜlonej 

postanowieniem Ä é.  

3) uczestnictwo w radach budowy, pr·bach, odbiorach i innych czynnoŜciach niezbňdnych do dla 

naleŨytego wykonania przedmiotu umowy;   

4) udziağu w czynnoŜciach majŃcych na celu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uŨytkowanie. 

2. Podstawň podjňcia czynnoŜci nadzoru autorskiego stanowi wezwanie przekazane przez 

ZamawiajŃcego na rňce Wykonawcy. Racjonalny termin realizacji obowiŃzk·w, o kt·rych mowa w 

ust. 1 i 2 zostanie kaŨdorazowo wyznaczony przez ZamawiajŃcego w porozumieniu z WykonawcŃ. 

3. Bez wzglňdu na uprawnienia ZamawiajŃcego w tym zakresie, Strony wsp·lnie uzgadniajŃ, Ũe 
Wykonawca zorganizuje radň budowy nie rzadziej, niŨ jeden raz na dwa tygodnie, z tym 

zastrzeŨeniem, Ũe w kaŨdym przypadku, kiedy bňdzie tego wymagağa sytuacja. Celem rad budowy 

bňdzie omawianie lub wyjaŜnianie bieŨŃcych spraw dotyczŃcych wykonania i zaawansowania 

rob·t, w szczeg·lnoŜci dotyczŃcych postňpu prac albo nieprawidğowoŜci w wykonywaniu rob·t lub 

zagroŨenia terminowego wykonania umowy. Do ustaleŒ zapisanych w protokole rady budowy 

Wykonawca moŨe wnieŜĺ uwagi w ciŃgu 7 dni roboczych liczŃc od dnia otrzymania protokoğu. Po 

tym terminie ustalenia uwaŨa siň za wiŃŨŃce. 

 

Ä 10.  

Etap II  

1. Wykonawca jest zobowiŃzany zgğosiĺ ZamawiajŃcemu gotowoŜĺ do dokonania odbioru rob·t 
zanikajŃcych lub ulegajŃcych zakryciu oraz wpisaĺ ten fakt do dziennika budowy. 

2. Odbioru robót zanikających lub ulegające zakryciu dokonuje Zamawiający bezzwłocznie, nie 
dłużej jednak niż w terminie 3 dni liczonych od dnia zgłoszenia i zawiadamia o tym Wykonawcę 
oraz wpisuje ten fakt do dziennika budowy. 

3. Z czynności odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu sporządzony będzie protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

4. Jeżeli w toku odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu zostaną stwierdzone wady 
wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia: 

1) złożenie oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; 

2) żądanie usunięcia wad przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
zgodnie z dokonanym wpisem w dzienniku budowy. 
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5. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zgłoszenia robót zanikających lub ulegających 
zakryciu Zamawiający jest uprawniony do żądania odkrycia tych robót i ponownego ich wykonania 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru 
częściowego jeden raz na miesiąc realizacji robót budowlanych oraz gotowość do dokonania 
odbioru końcowego robót budowlanych, przekazując równocześnie komplet wszystkich 
dokumentów wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa i postanowieniami 
niniejszej umowy, a w szczególności dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie 
zastosowanych wyrobów i materiałów budowlanych oraz pozwolenie na użytkowanie, a także 
zobowiązany jest wpisać ten fakt do dziennika budowy. W zakresie zgłoszenia odbioru końcowego 
Wykonawca zobowiązany jest nadto przedłożyć zamawiającemu: 

1) dokumentację powykonawczą w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa oraz niniejszą umową; 

2) uzyskane zaświadczenia uprawnionych instytucji lub organów, aprobaty i atesty, świadectwa 
dopuszczenia, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne; 

3) dokumentację zamontowanych maszyn i urządzeń wraz z dokumentacją gwarancyjną, 
przenosząc na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z nich wynikające;  

4) podpisane Karty Gwarancyjne; 

5) instrukcję użytkowania. 

7. Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego albo końcowego robót budowlanych w 
terminie do 4 dni liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 i zawiadamia o 
tym Wykonawcę oraz wpisuje ten fakt do dziennika budowy. 

8. Z czynności odbioru częściowego albo końcowego robót budowlanych sporządzony będzie 
protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

9. Jeżeli w toku odbioru częściowego albo końcowego zostaną stwierdzone wady wykonanego 
przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia: 

1) złożenie oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; 

2) żądanie usunięcia wad przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

10. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wad robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
postanowienia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio. 

11. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wad robót stwierdzonych przy odbiorze częściowym 
albo końcowym robót budowlanych, postanowienia ust. 6-9 stosuje się odpowiednio. 
 

Ä 11.  

Prawa autorskie 

1.  Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się w przypadku, gdy w ramach przedmiotu 
umowy nastąpi wykonanie utworu w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego. 
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2.  Wykonawca gwarantuje, że przy wykonywaniu niniejszej umowy nie będzie naruszać praw, 
w szczególności własności intelektualnej, Zamawiającego lub podmiotów trzecich. W przypadku, 
gdy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o roszczeniach zgłaszanych wobec Zamawiającego, 
w związku naruszeniem przez Wykonawcę praw przysługujących podmiotom trzecim, Wykonawca 
podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym 
wszelkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko 
Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi 
do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z 
interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.  

3.  Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z rezultatów prac 
wykonanych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu umowy, na skutek naruszenia przez 
Wykonawcę praw podmiotów trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt 
wymaganych licencji lub nabycia praw bądź dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego 
wykonania prac pozwalających na takie korzystanie zgodnie z prawem.  

4. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa. 

5.  Z chwilą odbioru przedmiotu umowy lub jego części, w ramach których został dostarczony 
utwór i zapłaty z tego tytułu wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość 
majątkowych praw autorskich do utworów na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie korzystania z utworu; 

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu ï wytwarzanie kaŨdŃ technikŃ egzemplarzy 

utworu, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technikŃ drukarskŃ, reprograficznŃ, 

zapisu magnetycznego oraz technikŃ cyfrowŃ; 

3) w zakresie obrotu oryginağem utworu albo egzemplarzami, na kt·rych utw·r utrwalono: 

a) użyczanie oryginału utworu albo egzemplarzy nośników, na których utwór utrwalono, w całości 
lub dowolnej części, do wykorzystania przez: wykonawców w postępowaniu na realizacje prac 
objętych przedmiotem utworu, innych wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do 
wykonania innych opracowań, w tym projektowych, wykonawcę robót budowlanych, innych 
wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie 
biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w 
tym w następujących formach: papierowej,  elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, poczty 
elektronicznej lub na nośnikach optycznych, 

b) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie 
stanowisk komputerowych Zamawiającego;  

4)  w zakresie rozpowszechniania utworu w spos·b inny niŨ okreŜlony w ustňpie powyŨszym - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyŜwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

takŨe publiczne udostňpnianie utworu w taki spos·b, aby kaŨdy m·gğ mieĺ do niego dostňp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. wprowadzenie do sieci Internet i Intranet). 
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6. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów. 

 

Ä 12.  

Rňkojmia i gwarancja 

1. Strony wsp·lnie ustalajŃ, Ũe przedmiot umowy objňty bňdzie rňkojmiŃ zgodnie z przepisami 
powszechnie obowiŃzujŃcego prawa, a w szczeg·lnoŜci Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeŨeniem, 

Ũe okres rňkojmi wynosi: na roboty budowlane ï é miesiňcy liczonych od dnia dokonania przez 

ZamawiajŃcego odbioru koŒcowego przedmiotu umowy oraz na urzŃdzenia é ï miesiňcy 

liczonych od dnia dokonania przez ZamawiajŃcego odbioru koŒcowego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ï gwarant, udziela nadto ZamawiajŃcemu gwarancji jakoŜci na przedmiot umowy, z 

tym zastrzeŨeniem, Ũe okres gwarancji wynosi: na roboty budowlane ï é miesiňcy liczonych od 

dnia dokonania przez ZamawiajŃcego odbioru koŒcowego przedmiotu umowy oraz na urzŃdzenia 

é ï miesiňcy liczonych od dnia dokonania przez ZamawiajŃcego odbioru koŒcowego przedmiotu 

umowy.  

3. Uprawnienia i zobowiŃzania Stron wynikajŃce z rňkojmi okreŜlajŃ przepisy powszechnie 
obowiŃzujŃcego prawa, a w szczeg·lnoŜci Kodeksu cywilnego. 

4. Uprawnienia i zobowiŃzania Stron wynikajŃce z gwarancji okreŜlajŃ Karty Gwarancyjne 
stanowiŃce ZağŃcznik Nr 1 i 2 do niniejszej umowy. 

5. ZamawiajŃcy wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego, kt·ry powinien siň odbyĺ najp·Ŧniej 
w terminie ostatnich 30 dni obowiŃzujŃcej gwarancji i zawiadomi o tym Wykonawcň. Do odbioru 

pogwarancyjnego postanowienie Ä 10 ust. 6-9 stosuje siň odpowiednio. 

 
Ä 13.  

Terminy  

1. Strony ustalajŃ termin wykonania przedmiotu umowy ééééééé. 

2. Za datň zakoŒczenia wykonywania przedmiotu zam·wienia uwaŨa siň datň podpisania protokoğu 

odbioru koŒcowego, o kt·rym mowa w postanowieniu Ä 10 ust. 8 stwierdzajŃcego naleŨyte 

wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcň. 

4. Na pisemne polecenie ZamawiajŃcego Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki uzna 

za konieczny ze wzglňdu na sw·j interes faktyczny lub prawny. Wykonawca odpowiednio 

zabezpieczy wstrzymane prace i roboty budowlane zgodnie z wymaganiami ZamawiajŃcego. 

WynikajŃce z tego tytuğu koszty ponosiĺ bňdzie Wykonawca tylko i wyğŃcznie wtedy, kiedy: 

1) zostağo uznane za konieczne, zgodnie z decyzjŃ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla 

zabezpieczenia prawidğowego wykonania rob·t, 

2) powstağo z winy Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiŃzany bňdzie prowadziĺ realizacjň umowy w systemie dwuzmianowym bez 
prawa do protestu, dochodzenia dodatkowych roszczeŒ lub ubiegania siň o dodatkowe 

wynagrodzenie, o ile ZamawiajŃcy stwierdzi, Ũe wystňpuje bezpoŜrednie zagroŨenie dla poŜrednich 
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lub ostatecznych termin·w realizacji przedmiotu umowy. Roboty budowlane tzw. gğoŜne mogŃ 

odbywaĺ siň wyğŃcznie po uzgodnieniu z ZamawiajŃcym. 

 
Ä 14.  

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalajŃ, Ũe obowiŃzujŃcŃ ich formŃ wynagrodzenia bňdzie wynagrodzenie w formie 
ryczağtu. Wynagrodzenie obejmuje cağoŜĺ koszt·w i wydatk·w niezbňdnych do naleŨytego 

wykonania przedmiotu umowy oraz przeniesienie praw autorskich, niezaleŨnie od faktycznego 

rozmiaru koszt·w i wydatk·w poniesionych przez Wykonawcň. Wynagrodzenie nie podlega 

waloryzacji. 

2. Ustalone w tej formie na podstawie oferty cağkowite wynagrodzenie Wykonawcy wyraŨa siň 

kwotŃ ééééé,é zğ netto (sğownie: éééééééééééééé zğotych é/100), to jest 

na kwotŃ brutto: ééééé,ézğ (sğownie: éééééééééééééé zğotych é/100). 

3. Z zastrzeŨeniem ust. 4: 

1) Wykonawca bňdzie uprawniony do wystawienia faktury VAT po zakoŒczeniu etapu I na 

podstawie podpisanego przez obydwie Strony protokoğu odbioru, o kt·rym mowa w postanowieniu 

Ä 7 ust. 6 stwierdzajŃcego naleŨyte wykonanie danego zakresu przedmiotu umowy przez 

Wykonawcň (pğatnoŜĺ z wykonanie etapu I); 

2) Wykonawca bňdzie uprawniony do: 

a) wystawienia faktur VAT w okresach miesiňcznych, na podstawie podpisanych przez obydwie 
Strony protokoğ·w odbioru czňŜciowego, o kt·rych mowa w postanowieniu Ä 10 ust. 8 

stwierdzajŃcych naleŨyte wykonanie danego zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcň 

(pğatnoŜci czňŜciowe za wykonanie etapu II) ï w kaŨdym miesiŃc do wysokoŜci rzeczywistego 

postňpu rzeczowo-finansowego; 

b) wystawienia faktury VAT na podstawie podpisanego przez obydwie Strony protokoğu odbioru 
koŒcowego, o kt·rym mowa w postanowieniu Ä 10 ust. 8 stwierdzajŃcego naleŨyte wykonanie 

przedmiotu umowy przez Wykonawcň (pğatnoŜĺ koŒcowa). 

4. Strony wsp·lnie uzgadniajŃ i oŜwiadczajŃ, Ũe: 

1) pğatnoŜĺ za wykonanie etapu I wyniesie 5,00% cağkowitego wynagrodzenia Wykonawcy; 

2) pğatnoŜci czňŜciowe za wykonanie etapu II nie bňdŃ mogğy przekroczyĺ ğŃcznie 65% cağkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy; 

3) pğatnoŜĺ koŒcowa bňdzie wynosiğa 30% cağkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Wykonawca uprawniony jest wystawiĺ fakturň VAT w formie papierowej albo elektronicznej.  

6. ZamawiajŃcy zobowiŃzuje siň do dokonania zapğaty w ciŃgu 60 dni liczonych od daty dorňczenia 

ZamawiajŃcemu prawidğowo wystawionej pod wzglňdem merytorycznym i formalnym faktury 

VAT. W przypadku faktury VAT wystawionej: 

1) w formie papierowej zostanie ona dorňczona na adres siedziby ZamawiajŃcego; 

2) w formie elektronicznej zostanie ona dorňczona z adresu poczty elektronicznej Wykonawcy: 

ééééé@ééééé na adres poczty elektronicznej ZamawiajŃcego ééééééé.  
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7. Zapğaty zostanŃ dokonane w formie przelewu na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze VAT. 

8. Za dzieŒ zapğaty wynagrodzenia uwaŨany bňdzie dzieŒ obciŃŨenia rachunku bankowego 
ZamawiajŃcego. 

9. Warunkiem zapğaty jakiejkolwiek naleŨnoŜci Wykonawcy jest zğoŨenie ZamawiajŃcemu do 
faktury oŜwiadczeŒ podwykonawc·w lub dalszych podwykonawc·w o zaspokojeniu ich roszczeŒ 

przez Wykonawcň.  Wraz z kopiŃ dokumentu potwierdzajŃcego dokonanie zapğaty potwierdzonego 

za zgodnoŜĺ z oryginağem. Brak tych oŜwiadczeŒ upowaŨnia ZamawiajŃcego do wstrzymania 

zapğaty naleŨnoŜci. Termin zapğaty okreŜlony w ust. 6 liczy siň od daty dorňczenia faktury z 

oŜwiadczeniami podwykonawc·w lub dalszych podwykonawc·w. 

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcň na fakturze VAT rachunku bankowego 

nieujawnionego w wykazie podatnik·w, ZamawiajŃcy jest uprawniony do dokonania zapğaty na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnik·w, a w razie braku takiego 

rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania siň z zapğatŃ do czasu wskazania 

przez Wykonawcň dla potrzeb pğatnoŜci rachunku bankowego ujawnionego w wykazie VAT.                                                                                                                                                                                                                      

11. Wykonawca wyraŨa zgodň na potrŃcanie wszelkich wierzytelnoŜci ZamawiajŃcego wzglňdem 

Wykonawcy z jego wierzytelnoŜciami z tytuğu wynagrodzenia, nawet gdyby wierzytelnoŜci te nie 

byğy jeszcze wymagalne.  

12. WynikajŃce z niniejszej umowy prawa i obowiŃzki Wykonawcy nie mogŃ byĺ przenoszone na 

inne podmioty pod jakimkolwiek tytuğem prawnym, chyba Ũe ZamawiajŃcy wyrazi na to 

przeniesienie zgodň w formie pisemnej zastrzeŨonej pod rygorem niewaŨnoŜci.  

13. WynikajŃce z niniejszej umowy prawa i obowiŃzki nie mogŃ byĺ przenoszone na inne 
podmioty w wyniku wykonania umowy porňczenia albo innej umowy zmieniajŃcej strony stosunku 

obligacyjnego, chyba Ũe ZamawiajŃcy wyrazi na to przeniesienie zgodň w formie pisemnej 

zastrzeŨonej pod rygorem niewaŨnoŜci.  

 

Ä 15.  

Zabezpieczenie naleŨytego wykonania umowy 

1. ZamawiajŃcy oŜwiadcza, Ũe Wykonawca przed zawarciem umowy wni·sğ na jego rzecz 
zabezpieczenie naleŨytego wykonania umowy na kwotň r·wnŃ ééééé,ézğ (sğownie: 

éééééééééééééé zğotych é/100), to jest na kwotň r·wnŃ 5,00% cağkowitego 

wynagrodzenia brutto okreŜlonego w postanowieniu Ä 14 ust. 2 w formie ééééé.  

2. Zabezpieczenie naleŨytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeŒ ZamawiajŃcego z tytuğu niewykonania lub nienaleŨytego wykonania umowy 

przez Wykonawcň.  

3. Beneficjentem zabezpieczenia naleŨytego wykonania umowy jest ZamawiajŃcy.  

4. Koszty zabezpieczenia naleŨytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.  

5. Wykonawca jest zobowiŃzany zapewniĺ, aby Zabezpieczenie naleŨytego wykonania umowy 
zachowağo moc wiŃŨŃcŃ w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rňkojmi za Wady 

fizyczne. Wykonawca jest zobowiŃzany do niezwğocznego informowania ZamawiajŃcego o 
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faktycznych lub prawnych okolicznoŜciach, kt·re majŃ lub mogŃ mieĺ wpğyw na moc wiŃŨŃcŃ 

Zabezpieczenia naleŨytego wykonania umowy oraz na moŨliwoŜĺ i zakres wykonywania przez 

ZamawiajŃcego praw wynikajŃcych z zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokoŜci ééééé,ézğ (sğownie: éééééééééééééé zğotych 
é/100) stanowiŃca 70% zabezpieczenia naleŨytego wykonania umowy, zostanie zwr·cona w 

terminie 30 dni liczonych od dnia podpisania przez obydwie Strony protokoğu odbioru koŒcowego, 

o kt·rym mowa w postanowieniu Ä é ust. é stwierdzajŃcego naleŨyte wykonanie przedmiotu 

umowy przez Wykonawcň.  

7. Kwota w wysokoŜci ééééé,ézğ (sğownie: éééééééééééééé zğotych 

é/100) stanowiŃca 30% zabezpieczenia naleŨytego wykonania umowy, zostanie zwr·cona w 

terminie 30 dni liczonych od dnia upğywu wszystkich termin·w rňkojmi oraz gwarancji jakoŜci.  

8. Zabezpieczenie naleŨytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji ZamawiajŃcego i 

zachowuje swojŃ waŨnoŜĺ na czas okreŜlony w umowie.  

9. JeŨeli okres waŨnoŜci zabezpieczenia naleŨytego wykonania umowy jest kr·tszy niŨ wymagany 
okres jego waŨnoŜci, Wykonawca jest zobowiŃzany ustanowiĺ nowe Zabezpieczenie naleŨytego 

wykonania umowy nie p·Ŧniej niŨ na 30 dni przed wygaŜniňciem waŨnoŜci dotychczasowego 

zabezpieczenia. JeŨeli Wykonawca w terminie tym nie przedğoŨy ZamawiajŃcemu nowego 

zabezpieczenia naleŨytego wykonania umowy, ZamawiajŃcy bňdzie uprawniony do zrealizowania 

dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypğaty cağej kwoty, na jakŃ w dacie wystŃpienia z 

roszczeniem opiewaĺ bňdzie dotychczasowe Zabezpieczenie. ZamawiajŃcy zwr·ci Wykonawcy 

Ŝrodki pieniňŨne otrzymane z tytuğu realizacji zabezpieczenia naleŨytego wykonania umowy po 

przedstawieniu przez Wykonawcň nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czňŜci 

Zabezpieczenia. 

 

Ä 16.  

OdstŃpienie od umowy 

1. Nie wyğŃczajŃc ani nie ograniczajŃ i nie modyfikujŃc okolicznoŜci oraz podstaw odstŃpienia od 
niniejszej umowy wynikajŃcych z przepis·w powszechnie obowiŃzujŃcego prawa, ZamawiajŃcy 

jest uprawniony do odstŃpienia od umowy takŨe gdy: 

1) Wykonawca, pomimo zawarcia niniejszej umowy nie podjŃğ wykonywania Etapu I i w ciŃgu 7 

dni roboczych liczonych od dnia dorňczenia mu wezwania ZamawiajŃcego w tym zakresie dalej nie 

podjŃğ siň realizacji swoich zobowiŃzaŒ ï w takim przypadku oŜwiadczenie o odstŃpieniu moŨe byĺ 

zğoŨone w ciŃgu 14 dni liczonych od upğywu dodatkowego siedmiodniowego terminu; 

2) Wykonawca zaprzestağ wykonywania kt·regokolwiek z etap·w przedmiotu umowy z przyczyn, 

za kt·re ponosi odpowiedzialnoŜĺ przez okres dğuŨszy niŨ 7 dni i w ciŃgu 7 dni roboczych 

liczonych od dnia dorňczenia mu wezwania ZamawiajŃcego w tym zakresie nie podjŃğ realizacji 

swoich zobowiŃzaŒ ï w takim przypadku oŜwiadczenie o odstŃpieniu moŨe byĺ zğoŨone w ciŃgu 14 

dni liczonych od upğywu dodatkowego siedmiodniowego terminu; 

3) Wykonawca nie przejŃğ od ZamawiajŃcego terenu budowy w terminie, o kt·rym mowa w 
postanowieniu Ä 8 ust. 1 i w ciŃgu 3 dni roboczych liczonych od dnia dorňczenia mu wezwania 

ZamawiajŃcego w tym zakresie nie podjŃğ realizacji swoich zobowiŃzaŒ ï w takim przypadku 
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oŜwiadczenie o odstŃpieniu moŨe byĺ zğoŨone w ciŃgu 14 dni liczonych od upğywu dodatkowego 

trzydniowego terminu; 

4) Wykonawca, pomimo przejňcia terenu budowy nie podjŃğ realizacji etapu II w terminie 

kolejnych 7 dni i w ciŃgu 3 dni roboczych liczonych od dnia dorňczenia mu wezwania 

ZamawiajŃcego w tym zakresie nie podjŃğ siň realizacji swoich zobowiŃzaŒ ï w takim przypadku 

oŜwiadczenie o odstŃpieniu moŨe byĺ zğoŨone w ciŃgu 14 dni liczonych od upğywu dodatkowego 

trzydniowego terminu; 

5) Wykonawca nie wykonuje terminowo swoich zobowiŃzaŒ w ramach kaŨdego z etap·w 
przedmiotu umowy zgodnie z umowŃ i harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz zachodzi 

uzasadniona obawa, Ũe nie zrealizuje ich w terminie, o kt·rym mowa w postanowieniu Ä 13 i w 

ciŃgu 7 dni liczonych od dnia wezwania go przez ZamawiajŃcego nie przedstawi w tym zakresie 

racjonalnie uzasadnionego programu naprawczego wskazujŃcego, Ũe swoje zobowiŃzania w tym 

zakresie wykona terminowo ï w takim przypadku oŜwiadczenie o odstŃpieniu moŨe byĺ zğoŨone w 

ciŃgu 14 dni liczonych od upğywu siedmiodniowego terminu na przedstawienie racjonalnie 

uzasadnionego programu naprawczego; 

6) Wykonawca do realizacji przedmiotu zam·wienia w ramach etapu II nie stosuje surowc·w i 

materiağ·w wskazanych w dokumentacji projektowej lub odmawia podania Ŝwiadectwa ich 

pochodzenia, pomimo pisemnego wezwania ZamawiajŃcego ï w takim przypadku oŜwiadczenie o 

odstŃpieniu moŨe byĺ zğoŨone w ciŃgu 14 dni liczonych od dnia wezwania go przez 

ZamawiajŃcego; 

7) Wykonawca, pomimo uprzednich trzykrotnych pisemnych zastrzeŨeŒ ZamawiajŃcego, nie 
wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z zakresem swojego zobowiŃzania ï w takim przypadku 

oŜwiadczenie o odstŃpieniu moŨe byĺ zğoŨone w ciŃgu 14 dni liczonych od dnia dorňczenia mu 

trzeciego wezwania ZamawiajŃcego; 

8) w przypadku ogğoszenia likwidacji Wykonawcy  ï w takim przypadku oŜwiadczenie o 

odstŃpieniu moŨe byĺ zğoŨone w ciŃgu 30 dni liczonych od dnia powziňcia przez ZamawiajŃcego 

informacji w tym zakresie. 

2. ZamawiajŃcy jest uprawniony do odstŃpienia od umowy w przypadku zmniejszenia bŃdŦ 
cofniňcia ZamawiajŃcemu przyznanego dofinansowania zgodnie z umowŃ o dofinansowanie na 

realizacjň przedmiotu umowy. Przedmiotowe uprawnienie ZamawiajŃcy moŨe wykonaĺ w terminie 

30 dni liczonych od dnia powziňcia wiadomoŜci o zmniejszeniu lub cofniňciu dofinansowania. 

3. OdstŃpienie od umowy powinno nastŃpiĺ w formie pisemnej pod rygorem niewaŨnoŜci i 
powinno zawieraĺ uzasadnienie. 

4. W razie zğoŨenia przez kt·rŃkolwiek ze stron oŜwiadczenia o odstŃpieniu od umowy 
Wykonawca zobowiŃzany jest: 

1) natychmiast wstrzymaĺ wykonywanie przedmiotu umowy oraz zabezpieczyĺ istniejŃcy teren 
budowy na sw·j koszt i ryzyko w terminie 7 dni liczonych od dnia zğoŨenia przez kt·rŃkolwiek ze 

stron oŜwiadczenia o odstŃpieniu od umowy; 

2) opuŜciĺ istniejŃcy teren budowy w terminie 14 dni liczonych od dnia zğoŨenia przez 
kt·rŃkolwiek ze stron oŜwiadczenia o odstŃpieniu od umowy. 
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5. W przypadku zğoŨenia przez kt·rŃkolwiek ze stron oŜwiadczenia o odstŃpieniu od umowy 

Wykonawca i ZamawiajŃcy zobowiŃzani sŃ do sporzŃdzenia odbioru faktycznie wykonanego 

przedmiotu umowy oraz jego wyceny na potrzeby wzajemnego rozliczenia, stwierdzajŃc tň 

czynnoŜĺ protokoğem w terminie 7 dni liczonych od daty odstŃpienia, z tym zastrzeŨeniem, Ũe 

nieobecnoŜĺ Wykonawcy nie wstrzymuje sporzŃdzenia protokoğu wiŃŨŃcego Strony. 

 

Ä 17.  

Kary umowne 

1. Wykonawca zapğaci ZamawiajŃcemu karň umownŃ: 

1) w wysokoŜci 0,1% cağkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o kt·rym mowa w postanowieniu   

Ä 14 ust. 2 w ujňciu brutto za kaŨdy dzieŒ zwğoki w wykonaniu przedmiotu umowy; 

2) w wysokoŜci 0,1% cağkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o kt·rym mowa w postanowieniu Ä 
14 ust. 2 w ujňciu brutto za kaŨdy dzieŒ zwğoki w stosunku do ustalonego terminu usuniňcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze rob·t zanikajŃcych lub ulegajŃcych zakryciu oraz odbiorach 

czňŜciowych i odbiorze koŒcowym; 

3) w wysokoŜci 0,1% cağkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o kt·rym mowa w postanowieniu  

Ä 14 ust. 2 w ujňciu brutto za kaŨdy dzieŒ zwğoki w przystŃpieniu do usuwania wad lub 

przystŃpieniu do wymiany rzeczy na wolnŃ od wad, a stwierdzonych w okresie rňkojmi lub 

gwarancji jakoŜci albo stwierdzonych w toku odbioru pogwarancyjnego; 

4) w wysokoŜci 0,025% cağkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o kt·rym mowa w 

postanowieniu  Ä 14 ust. 2 w ujňciu brutto za kaŨdy dzieŒ zwğoki w stosunku do ustalonego terminu 

wykonania przez Wykonawcň zobowiŃzaŒ okreŜlonych w postanowieniach Ä 7 ust. 2 pkt 1 oraz Ä 8 

ust. 3 i 7; 

5) w wysokoŜci 10,00% cağkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o kt·rym mowa w 

postanowieniu   Ä 14 ust. 2 w ujňciu brutto, za odstŃpienie od umowy przez Wykonawcň z 

przyczyn, za kt·re ZamawiajŃcy nie ponosi odpowiedzialnoŜci albo za kaŨde rozwiŃzanie umowy z 

przyczyn, za kt·re Wykonawca odpowiedzialnoŜĺ ponosi. 

2. Wykonawca zapğaci ZamawiajŃcemu kary umowne: 

1) za wprowadzenie na plac budowy podmiotu, kt·ry nie zostağ zgğoszony ZamawiajŃcemu  

zgodnie z postanowieniami postanowienia Ä 5, w wysokoŜci 0,2% cağkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy, o kt·rym mowa w postanowieniu Ä 14 ust. 2 w ujňciu brutto za kaŨde zdarzenie; 

2) w przypadku braku lub nieterminowej zapğaty wynagrodzenia naleŨnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokoŜci 0,1% cağkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o kt·rym 

mowa w postanowieniu Ä 14 ust. 2 w ujňciu brutto za kaŨde zdarzenie; 

3) w przypadku nieprzedğoŨenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kt·rej  
przedmiotem sŃ roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy, w wysokoŜci 0,1% cağkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy, o kt·rym mowa w postanowieniu Ä 14 ust. 2 w ujňciu brutto za kaŨde 

zdarzenie; 
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4) w przypadku nieprzedğoŨenia poŜwiadczonej za zgodnoŜĺ z oryginağem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokoŜci 0,01% cağkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o 

kt·rym mowa w postanowieniu Ä 14 ust. 2 w ujňciu brutto za kaŨde zdarzenie. 

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapğaty w wysokoŜci  
0,01%  cağkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o kt·rym mowa w postanowieniu Ä 14 ust. 2 w 

ujňciu brutto za kaŨde zdarzenie. 

3. Wykonawca zapğaci ZamawiajŃcemu karň umownŃ za: 

1) niedopeğnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracň os·b, kt·re bňdŃ realizowaĺ 

przedmiot umowy w zakresie wymaganym postanowieniem Ä 6 w wysokoŜci r·wnej kwocie 

minimalnego wynagrodzenia za pracň ustalonego na podstawie przepis·w powszechnie 

obowiŃzujŃcego prawa na dzieŒ stwierdzenia przez ZamawiajŃcego niedopeğnienia przez 

Wykonawcň jego zobowiŃzania w tym zakresie, osobno za kaŨdŃ osobň i w kaŨdym miesiŃcu 

(przedmiotowa kara umowna moŨe byĺ nakğadana wielokrotnie i dotyczyĺ tej samej osoby, jednak 

w stosunku do tej samej osoby moŨe byĺ ona nağoŨona wyğŃcznie jednokrotnie w kaŨdym miesiŃcu 

kalendarzowym); 

2) Wykonawca zapğaci ZamawiajŃcemu karň umownŃ w wysokoŜci 0,01% cağkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy, o kt·rym mowa w postanowieniu Ä 14 ust. 2 w ujňciu brutto za kaŨdy 

dzieŒ zwğoki w stosunku do terminu okreŜlonego przez ZamawiajŃcego na przedğoŨenie do wglŃdu 

dokument·w okreŜlonych w postanowieniu Ä 6. 

5. ZamawiajŃcy zapğaci Wykonawcy karň umownŃ w wysokoŜci 10,00% cağkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy, o kt·rym mowa w postanowieniu Ä 14 ust. 2 w ujňciu brutto, z tytuğu 

odstŃpienia od umowy z przyczyn, za kt·re ZamawiajŃcy ponosi odpowiedzialnoŜĺ. 

6. OdstŃpienie od niniejszej umowy przez kt·rŃkolwiek ze stron, bez wzglňdu na podstawň prawnŃ 

i przyczyny, nie wyğŃcza uprawnieŒ ZamawiajŃcego do naliczania Wykonawcy kar umownych, o 

kt·rych mowa w ust. 1-5. 

7. ZastrzeŨenie kar umownych nie pozbawia stron moŨliwoŜci dochodzenia odszkodowania na 

zasadach og·lnych, jeŨeli wartoŜĺ kar umownych nie pokryje w peğni powstağej szkody, w tym 

takŨe utraty dofinansowania przez ZamawiajŃcego. 

8. Zapğata kar umownych zostanie dokonana przez Wykonawcň w terminie 3 dni liczonych od dnia 
wystŃpienia z ŨŃdaniem jej zapğaty. 

 
Ä 18.  

Zmiany do umowy 

1. Zmiana postanowieŒ zawartej umowy moŨe nastŃpiĺ wyğŃcznie za zgodŃ obydwu Stron 
wyraŨonŃ w formie pisemnej pod rygorem niewaŨnoŜci, z zachowaniem poniŨszych postanowieŒ 

umownych oraz z zachowaniem przepis·w powszechnie obowiŃzujŃcego prawa. 

2. Nie wyğŃczajŃc ani nie ograniczajŃ i nie modyfikujŃc okolicznoŜci oraz podstaw zmiany umowy 

wynikajŃcych z przepis·w powszechnie obowiŃzujŃcego prawa, ZamawiajŃcy dopuszcza 

moŨliwoŜĺ zmiany umowy takŨe: 

1) w kontekŜcie termin·w okreŜlonych w postanowieniu Ä 13 ust. 1 o okres trwania przyczyn, z 

powodu kt·rych bňdzie zagroŨone dotrzymanie tychŨe termin·w, w nastňpujŃcych sytuacjach:  
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a) jeŨeli przyczyny, z powodu kt·rych bňdzie zagroŨone dotrzymanie termin·w bňdŃ nastňpstwem 

okolicznoŜci, za kt·re odpowiedzialnoŜĺ ponosi ZamawiajŃcy, w szczeg·lnoŜci bňdŃ nastňpstwem 

nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznoŜci zmian dokumentacji projektowej z 

inicjatywy ZamawiajŃcego, w zakresie, w jakim okolicznoŜci miağy lub bňdŃ mogğy mieĺ wpğyw na 

dotrzymanie termin·w przez Wykonawcň;  

b) gdy wystŃpiŃ niekorzystne warunki atmosferyczne uniemoŨliwiajŃce prawidğowe wykonanie 
rob·t, w szczeg·lnoŜci z powodu technologii realizacji prac okreŜlonej: umowŃ, normami lub 

innymi przepisami powszechnie obowiŃzujŃcego prawa, wymagajŃcej konkretnych warunk·w 

atmosferycznych, jeŨeli koniecznoŜĺ wykonania prac w tym okresie nie jest nastňpstwem 

okolicznoŜci, za kt·re wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ, 

c) gdy wystŃpi koniecznoŜĺ wykonania rob·t zamiennych lub innych rob·t niezbňdnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze wzglňdu na zasady wiedzy technicznej, a takŨe rob·t 

dodatkowych, kt·re wstrzymujŃ lub op·ŦniajŃ realizacjň przedmiotu umowy, wystŃpienia 

niebezpieczeŒstwa kolizji z planowanymi lub r·wnolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbňdnym do unikniňcia lub usuniňcia tych kolizji,  

d) wystŃpiŃ op·Ŧnienia w dokonaniu okreŜlonych czynnoŜci lub ich zaniechanie przez wğaŜciwe 
organy administracji publicznej, kt·re nie sŃ nastňpstwem okolicznoŜci, za kt·re ZamawiajŃcy lub 

Wykonawca ponoszŃ odpowiedzialnoŜĺ,  

e) gdy wystŃpiŃ op·Ŧnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleŒ, uzgodnieŒ, itp., do wydania kt·rych 
wğaŜciwe organy sŃ zobowiŃzane na mocy przepis·w prawa, jeŨeli op·Ŧnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w kt·rym decyzje te powinny zostaĺ wydane oraz nie sŃ 

nastňpstwem okolicznoŜci, za kt·re ZamawiajŃcy lub Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ,  

f) jeŨeli wystŃpi brak moŨliwoŜci wykonywania rob·t z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z 

przyczyn, za kt·re ZamawiajŃcy lub Wykonawca nie ponoszŃ odpowiedzialnoŜci,  

g) wystŃpienia siğy wyŨszej uniemoŨliwiajŃcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami; 

2) w kontekŜcie materiağ·w, parametr·w technicznych, technologii wykonania rob·t budowlanych, 

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastňpujŃcych sytuacjach:  

a) koniecznoŜci zrealizowania jakiejkolwiek czňŜci rob·t, objňtej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiŃzaŒ technicznych lub technologicznych, niŨ wskazane w 

dokumentacji projektowej, a wynikajŃcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany 

stanu prawnego w oparciu, o kt·ry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiŃzaŒ groziğo niewykonaniem lub nienaleŨytym wykonaniem przedmiotu umowy,  

b) koniecznoŜci realizacji rob·t wynikajŃcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 
uznanych za nieistotne odstňpstwo, 

c) wystŃpienia warunk·w geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajŃcych w 

spos·b istotny od przyjňtych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, wystňpowania niewybuch·w lub niewypağ·w, kt·re mogŃ skutkowaĺ w Ŝwietle 

dotychczasowych zağoŨeŒ niewykonaniem lub nienaleŨytym wykonaniem przedmiotu umowy,  
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d) wystŃpienia warunk·w terenu budowy odbiegajŃcych w spos·b istotny od przyjňtych w 
dokumentacji projektowej, w szczeg·lnoŜci napotkania niezinwentaryzowanych lub bğňdnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiekt·w budowlanych,  

e) koniecznoŜci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiŃzaŒ 

technicznych lub materiağowych ze wzglňdu na zmiany obowiŃzujŃcego prawa, 

f) wystŃpienia niebezpieczeŒstwa kolizji z planowanymi lub r·wnolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbňdnym do unikniňcia lub usuniňcia tych kolizji,  

g) wystŃpienia siğy wyŨszej uniemoŨliwiajŃcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami.  

3. W przypadkach okreŜlonych w ust. 2, o ile bňdzie to uzasadnione, to zmianie moŨe ulec 

wynagrodzenie Wykonawcy (zar·wno poprzez zmniejszenie, jak i zwiňkszenie). 

4. ZamawiajŃcy jest uprawniony do ŨŃdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 

pğatnoŜci na rzecz Wykonawcy w zwiŃzku ze zmianami zawartej przez ZamawiajŃcego umowy o 

dofinansowanie lub zmianami wytycznych dotyczŃcych realizacji projektu. 

5. Tryb wprowadzania zmian do umowy bez wzglňdu na ich podstawň prawnŃ lub umownŃ 
obejmuje, w zaleŨnoŜci od kontekstu wprowadzanej zmiany oraz uwarunkowaŒ prawnych jej 

wprowadzania: 

1) wniosek zainteresowanej Strony; 

2) sporzŃdzenie opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

3) sporzŃdzenie opinii Gğ·wnego Projektanta/Inspektora Nadzoru Autorskiego; 

4) przygotowanie oferty Wykonawcy wraz z propozycjŃ wynagrodzenia; 

5) sporzŃdzenie protokoğu z negocjacji; 

6) podpisanie aneksu do umowy. 

6. PodstawŃ do ustalenia wysokoŜci wynagrodzenia, o kt·rym mowa w ust. 5 pkt 4 bňdzie 

kosztorys ofertowy przygotowany przez Wykonawcň, z tym zastrzeŨeniem, Ũe: 

1) podstawŃ do okreŜlenia nakğad·w rzeczowych bňdŃ nakğady publikowane w Katalogach 

Nakğad·w Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane bňdŃ 

Katalogi Norm Nakğad·w Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w 

katalogach KNR i KNNR podstawŃ do okreŜlenia nakğad·w rzeczowych bňdzie kalkulacja 

indywidualna nakğad·w rzeczowych Wykonawcy; 

2) ceny jednostkowe zostanŃ przyjňte z kosztorysu, o kt·rym mowa w postanowieniu Ä 7 ust. 1               
pkt 6, a w przypadku braku odpowiednich cen jednostkowych w tymŨe kosztorysie rozliczenie 

danej roboty nastŃpi w oparciu o ceny przyjňte z aktualnych zeszyt·w SEKOCENBUD (jako 

Ŝrednie), a w przypadku ceny niepublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD Wykonawca 

przedstawi cenň opartŃ na danych wynikajŃcych z przeprowadzonego przez Wykonawcň rozeznania 

rynku. 

7. W razie wŃtpliwoŜci, przyjmuje siň, Ũe nie stanowiŃ zmiany umowy nastňpujŃce zmiany:  

1) danych zwiŃzanych z obsğugŃ administracyjno-organizacyjnŃ umowy; 

2) danych teleadresowych; 

3) danych rejestrowych; 
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4) bňdŃce nastňpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy. 

 
Ä 19.  

Postanowienia koŒcowe 

1.  We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszŃ umowŃ zastosowanie majŃ postanowienia 

przepis·w powszechnie obowiŃzujŃcego prawa, a w szczeg·lnoŜci Prawa budowlanego, Prawa 

autorskiego i Kodeksu cywilnego. 

2.  NiewaŨnoŜĺ cağoŜci lub czňŜci kt·regokolwiek z postanowieŒ niniejszej umowy nie wpğywa na 

waŨnoŜĺ pozostağych jej postanowieŒ, z zastrzeŨeniem przepisu art. 58 Ä 3 Kodeksu cywilnego. 

Postanowienia niewaŨne Strony zobowiŃzujŃ siň niezwğocznie zastŃpiĺ wğaŜciwymi, cağkowicie 

zgodnymi z zamierzeniami gospodarczymi, kt·re legğy u podstaw zawarcia niniejszej umowy. 

3.  Spory, kt·re mogŃ wyniknŃĺ na tle wykonania niniejszej umowy bňdzie rozstrzygağ wğaŜciwy 

rzeczowo sŃd dla ZamawiajŃcego. 

4.  Umowa zostağa sporzŃdzona w trzech jednobrzmiŃcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze 

dla ZamawiajŃcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

ZAĞłCZNIKI: 

1) Karta Gwarancyjna ï roboty budowlane; 

2) Karta Gwarancyjna ï urzŃdzenia. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJłCY:       WYKONAWCA:  
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